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Konin, dnia 15.03.2021 r.

Przedmiot zamowienia: Budowa Cieplowni Geotermalnej w Koninie
nr sprawy PZP 001/2021

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej-Konin Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia informuje, ze do
w/w ogloszonego postgpowania, zgtoszono nastepujace pytania i poproszono o udzielenie informacji :

Pytanie 1.

W zalgczniku nr 10 do SWZ — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Geologicznych w pkt. 1.4
»Zalozenia projektowe — Informacje ogdlne” jest napisane, ze dziatka nr 227/11, na ktérej zlokalizowany jest
projektowany otwér KONIN GT-3, stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego.

Jednoczesnie w pkt. 2.1.1 STWIOR — , Przekazanie placu budowy” sa nastepujace zapisy:

»D0 obowiazkéw Wykonawcy jest protokolarne przejecie terenu realizacji rob6t od Inwestora. Placem budowy bedzie
wydzielona przez Zamawiajacego cze¢$¢ dziatki niezbedna do zmontowania urzgdzenia wiertniczego wraz
z zapleczem socjalnym i technicznym, a takze umozliwiajace tymczasowe magazynowanie materialéw i skladowanie
odpadéw. Przed rozpoczgciem robdt geologiczno — gémiczych Wykonawca uzgodni warunki ich prowadzenia
z wlaScicielami dzialek, na ktérych beda prowadzone prace i zlokalizowane zaplecza, sklady materialowe,
dojazdy itp.”

W zwiazku z robieznymi zapisami prosimy o wyjasnienie i odpowiedz na pytanie:

Kto jest wlascicielem (wlascicielami) dzialki, na ktérej maja byé prowadzone roboty geologiczne zwiazane z
wykonaniem otworn KONIN GT-3?

Ad. 1.Zamawiajacy informuje, ze wlascicielem dziatki nr 227/11 obreb Osada na ktérej maja byé prowadzone roboty
geologiczne zwigzane z wykonaniem otworu KONIN GT-3 jest zamawiajacy. Zgodnie z zapisami Warunkéw
Wykonania i Odbioru Robét (Zalacznik nr 11 do SWZ) w pkt. 7.2.1 ppkt. w, jest mozliwe czasowe zajecia dziatki
nr 227/12 obregb Osada w uzgodnieniu z wiascicielem ktérym jest Miasto Konin.

Pytanie 2. Zgodnie z zapisami SIWZ Cz.II — Opis przedmiotu zam6wienia — Zakres robét dla zadania II obejmuje
m.in. ,,uzyskanie zgody na uzytkowanie przedmiotu umowy” (ppkt n)

W zwiazku z takimi zapisami prosimy o odpowiedZ na nastepujace pytanie:

Jakiego rodzaju zgody ma uzyskaé Wykonawca, aby spelni¢ wymagania tego zapisu specyfikacji?

Ad. 2. Zamawiajacy informuje, ze zapis SWZ Cz. II Opis przedmiotu zaméwienia pkt. 1 ppkt 3 , Zakres Zadania II
(n): ,,uzyskanie zgody na uzytkowanie przedmiotu umowy”, dotyczy catosci przedsiewzigcia pn. Budowa Cieplowni
Geotermalnej w  Koninie. Zapis ten dotyczy zakoficzenia realizacji przedmiotu umowy wraz
z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu zgodnie z Prawem Budowlanym.

Pytanie 3.

Zgodnie z zapisami SIWZ Cz.II — Opis przedmiotu zaméwienia — Zakres robét dla zadania II obejmuje m.in. ,testy
pompowania i badawcze m.in. funkcji wydobywczej GT-1 z jednoczesnym zatlaczaniem do GT-3” (ppkt k)

Odwiert Konin Gt-1 zostal wykonany w 2015 roku i do tej pory nie byt eksploatowany. Nie jest znany zatem, na dzien
dzisigjszy, stan techniczny otworu Konin GT-1. Z dlugoletniej praktyki i wiedzy zdobytej podczas wykonywania
otworéw geotermalnych i ich rekonstrukcji, uwazamy, ze po tak dlugim czasie nieuzytkowania otworu moglo dojsc
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wytrgcaniem si¢ réznego rodzaju substancji chemicznych zawartych w wodzie zlozowej oraz rdzy pochodzacej
z odkrytych czedci rur oktadzinowych. Zaréwno autor PRG jak i Zamawiajgcy nie uwzglednili w zakresie prac dla
zadania II (poza zapuszczeniem w nim pompy glebinowej) faktu, ze otwor Konin GT-1 nie jest eksploatowany od 6
lat.

Prosimy zatem o odpowiedz na pytanie:

W jakiej pozycji Formularza Cenowego, stanowigcego zalacznik nr 2 do SWZ, nalezy uwzglednié koszty
czyszczenia otworu GT-1 przed jego uruchomieniem w dublecie otworéw?

Ad. 3. Zamawiajacy zaklada, Ze otwor istniejacy zostal wykonany w pelni poprawnie, zgodnie ze sztuka
i z nalezyta starannoscia, stad nie przewiduje sie dla niego dodatkowych badan ani prac w ramach zaméwienia. Przed
przystapieniem do pompowania, otwér nalezy jedynie standardowo oczysci¢ ze stagnujacej wody metods air-lift
z wydajnoscig do 50 m*/h, uzyskujac co najmniej S-krotna objetos¢ wod wypehiajacych otwér i/lub do braku
zawiesiny w wodzie. W przypadku slabego doplywu woéd, wykonawca przeprowadzi zabieg kwasowania otworu
Z usunigciem i utylizacja wod poreakcyjnych.

Zamawiajacy umiesci na stonie internetowej zmieniony Zatgeznik nr 2 do SWZ — Formularz cenowy ( nowy plik —
Zalgcznik nr 2 - Formularz cenowy — zmiana), gdzie koszty powyzszego zabiegu nalezy uja¢ w pozycji: Zadanie II
cz¢$¢ 8 - Oczyszczenie i kwasowanie istniejgcego otworu na etapie uruchomienia.

Zwracamy jednocze$nie uwagg, ze otwdr przez ostatnie 6 lat nie byt eksploatowany, w zwigzku z tym nie zakladamy
czgsciowej lub calkowitej kolmatacji filtra czy strefy przyotworowej. Nie znamy tez takich ekstremalnych przykladow
dla niepracujgcych otworéw. Wobec braku pracy otworu, nie nastapita kolmatacja mechaniczna/fizyczna, jak i nie
powinna nastapi¢ kolmatacja chemiczna. Filtr znajduje si¢ w warunkach chemicznych, cinieniowych i termicznych
odpowiadajacych strefie ztozowej. Nie wystapily zatem czynniki termodynamiczne mogace powodowaé
krystalizacje soli z roztworéw zlozowych na filirze i w jego otoczeniu. Z kolei ew. kawalki rdzy z orurowania
grawitacyjnie winny opada¢ do odcinka podfiltrowego.

Prezes Zarzadu
MPEC - KONIN Sp. z 0.0,
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__— Stawomir Lorek
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