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Projekt ,, Budowa Cieptowni Geotermalnej w Koninie”. Konkurs nr POIS.01.01.01-IW.03-00-005/19
w ramach dziatania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzacej ze Zrédet
odnawialnych, o$ priorytetowa | Zmniejszenie emisyjnos$ci gospodarki Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej-Konin tel. sekr. 63 249 73 00, kom. 667 600 020,
Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia e-mail: sekretariat@mpec.konin.pl,
ul. Gajowa 1, 62-510 Konin www.mpec.konin.pl

Konin, dnia 14.05.2021 r.

Przedmiot zamoéwienia : ,,Nadzér inwestorski nad realizacja zadania pn. Budowa Cieplowni
Geotermalnej w Koninie” — nr sprawy PZP 003/2021.

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej-Konin Spéika z ograniczong odpowiedzialno$cia informuje ze do w/w
ogloszonego postepowania, zgtoszono nastepujace pytania i poproszono o udzielenie informacji :

Pytania do Umowy:

Pytanie 1 §1 pkt. 2 Umowy — prosimy o zmiang¢ zapisu wymaganego protokolu na "bezusterkowy lub z uwagami
nielimitujacymi".
Ad. 1 Zamawiajacy informuje, Zze nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Pytanie 2 §3 pkt. 19 Umowy - prosimy o potwierdzenie ze w zespole Inspektora, Zamawiajacy oczekuje

udzialu dedykowanego specjalisty ds. bhp?

Ad. 2 Zamawiajacy informuje, ze nie wymaga udziatu dedykowanego specjalisty ds. bhp. Zakres §3 ust. 1 pkt. 19
umowy jest po stronie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego wraz
z obowiazujacymi aktami wykonawczymi.

Pytanie 3 § 12 ust. 1 pkt. a Umowy — prosimy o zmnigjszenie wysokosci kary umownej do 5%.
Ad. 3 Zamawiajacy informuje, Zze nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Pytanie 4 § 12 ust. 1 pkt. c Umowy — prosimy o zmniejszenie wysokosci kary umownej do 10%.
Ad. 4 Zamawiajacy informuje, ze nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Pytanie 5 § 12 ust. 1 pkt. g Umowy — prosimy o zmniejszenie wysokosci kary umownej do 500zt
Ad. 5 Zamawiajacy informuje, Ze nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Pytanie 6 § 12 ust. 2 Umowy — prosimy o zmniejszenie wysokosci kary umownej do 10%.
Ad. 6 Zamawiajacy informuje, Ze nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Pytanie 7 Prosimy o dodanie do § 12 ust. 6 Umowy tresci ,,Calkowita odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza
Wykonawcey z tytulu realizacji przedmiotu zamdwienia jest ograniczona do 100% wartosci netto wynagrodzenia
okre$lonego w mniniejszej umowie. Wylacza si¢ odpowiedzialno$é odszkodowawcza stron z tytutlu utraconych
korzysci, szkéd nastgpezych i posrednich”.

Ad. 7 Zamawiajgcy informuje, ze nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Pytanie 8 § 11 ust. 1 Umowy — prosimy o zmniejszenie okresu gwarancji do 24 miesigcy.
Ad. 8 Zamawiajacy informuje, ze nie wprowadza zmian w § 13 ust. 1 — okres gwarancji 36 miesigcy.

Pytanie 9 § 4 ust. 1 Umowy — prosimy o zwigkszenie terminu do 5 dni.
Ad. 9 Zamawiajacy informuje, ze nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Pytanie 10 Prosimy o doprecyzowanie, czy zmiana umowy z przyczyn wskazanych w § 15 ust. 1 pkt. 1.2. dotyczy¢
bedzie wylacznie zmian in plus dla Wykonawcy?
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Ad. 10 Zamawiajacy informuje, ze wprowadzane zmiany zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 1.2 beda uzaleznione od zmiany
zakresu robot i ewentualnej zmiany podatku VAT dla kazdej ze stron umowy.

Pytanie 11 Prosimy o wprowadzenie hierarchii zalagcznikéw oraz doprecyzowanie kwestii ewentualnych
sprzecznych postanowient umownych z zapisami w zalacznikach.
Ad. 11 Zamawiajacy prosi o doprecyzowanie pytania.

Pytanie 12 W nawigzaniu do §8 ust. 3 prosimy o informacje jak Zamawiajacy ma zamiar rozliczy¢ prace

dodatkowe — ich wystapienie przewiduja inne zapisy umowne.

Ad. 12 Zamawiajacy informuje, Zze rozliczenie prac dodatkowych bedzie na podstawie § 15 wg skladnikéw
cenotwdrczych wykazanych w formularzu oferty (Zalacznik nr 1 do SWZ).

Pvtania do SWZ.:

Pytanie 13 Cz. IV pktl17.3 bb SIWZ - prosimy o jednoznaczne okreslenie czy w obszarze Nadzoru
Inspektorskiego jest zapewnienie dodatkowego nadzoru geodezyjnego oraz w jakim zakresie.
Ad. 13 Zamawiajgcy informuje, Ze nie wymaga dodatkowego nadzoru geodezyjnego.

Pytanie 14 Cz. IV pkt17.3 cc SIWZ — prosimy o okreélenie / oszacowanie ilosci przegladow gwarancyjnych.

Ad. 14 Zamawiajacy przewiduje, ze przeglady gwarancyjne beda odbywac si¢ po wystapieniu i usunigciu ewentualnej
usterki. Zamawiajacy nie jest w stanie oszacowac¢ ilosci przegladéw gwarancyjnych. Po okresie gwarancji na roboty
(gwarancja wykonawcy robdt budowlanych wynosi 60 miesigcy), zostanie przeprowadzony przeglad pogwarancyjny.
Obowigzkiem nadzoru inwestorskiego jest udziat w przegladach gwarancyjnych i pogwarancyjnym.

Pytanie 15 Prosimy o potwierdzenie, ze w kazdym przypadku, jezeli w udostgpnionych przez Zamawiajgcego
dokumentach wystepuje Inzynier, nalezy przez to rozumie¢ jednoznacznie, ze chodzi o obowigzki Inspektora
Nadzoru w branzy objetej zamowieniem.

Ad. 15 Zamawiajacy prosi o doprecyzowanie pytania.

Pytanie 16 Prosimy o informacj¢, czy Zamawiajacy zapewni miejsce na biuro i archiwum dla zespolu
Inspektorow? Jezeli tak to czy odplatnie czy nieodplatnie?
Ad. 16 Zamawiajacy informuje, Ze nie zapewnia miejsca na biuro i archiwum dla zespotu inspektorow.

Pytanie 17 Prosimy o przestanie wstepnego harmonogramu realizacji Budowy.

Ad. 17 Zamawiajacy informuje, Ze nie posiada harmonogramu realizacji budowy. Harmonogram zostanie
przygotowany przez Wykonawce inwestycji pn. ,, Budowa Cieplowni Geotermalnej w Koninie” po podpisaniu
umowy.

Pvtania do WWiOR:

Pytanie 18 Pkt 2 ppkt2.4 WWIiOR - Majac na uwadze przedmiot zamdwienia i brak w nim inspektora
w zakresie geologii, prosimy o potwierdzenie ze nalezy w ramach zamodwienia zapewni¢ inspektora nadzoru
i dozoru robdét geologicznych lub potwierdzenie ze zapewnia go Zamawiajacy.

Ad. 18 Zamawiajacy zapewnia inspektora nadzoru i dozoru robdt geologicznych.

Pytanie 19 Majac na uwadze przedmiot zamoéwienia oraz brak w nim dedykowanej osoby do okresu rozruchu
(ruchu prébnego), a jednoczesnie wskazania obecnosci Inspektora w warunkach, prosimy o potwierdzenie ze w
obszarze rozruchu tj. np. ruchu prébnego Inspektor Nadzoru ma nie zapewnia¢ dedykowanego specjalisty do
nadzoru tego okresu prac. Zaden inspektoréw przewidzianych przedmiotem zamoéwienia nie musi posiadaé
wiedzy i do$wiadczenia w obszarze uruchomien.

Ad. 19 Zamawiajgcy informuje, ze nie wymaga dedykowanego specjalisty do nadzoru ruchu prébnego. W ramach
nadzoru inwestorskiego, nalezy zapewni¢ uczestnictwo branzowych inspektoréw nadzoru w trakcie prowadzonego
ruchu prébnego w celu potwierdzenia poprawnosci dzialania urzadzen i osiagniecia zaprojektowanych parametréw.

Pytanie 20 W zwigzku z prowadzonym postepowaniem pn. ,,Nadzor inwestorski nad realizacjg zadania pn. Budowa
Cieplowni Geotermalnej w Koninie” prosimy o sprostowanie tresci ogloszenia.

W tresci ogloszenia w pkt. 17.3. z) cc) ,udzial w przegladach gwarancyjnych wykonywanego przedmiotu
zamdwienia oraz nadzor nad usuwaniem ewentualnych usterek w ramach wynagrodzenia, o ktéorym mowa w
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umowie (ryczaltowe) - bez dodatkowej zaptaty (Wymagany okres gwarancji i r¢kojmi od Wykonawcy robét
budowlanych wynosi 60 miesiecy od dnia koncowego protokolu odbioru robot);...”

Natomiast ponizej oraz w SIWZ okres gwarancji zostal okre§lony na 36 miesiecy.

Ad. 20 Zamawiajacy informuje, ze wymagany okres gwarancji i rekojmi od Wykonawcy robdt budowlanych
wynosi 60 miesi¢cy od dnia koricowego protokolu odbioru robot. Wymagany okres gwarancji dla przedmiotowego
zamOwienia wynosi 36 miesigcy. Obowiazkiem nadzoru inwestorskiego jest udzial w przegladach gwarancyjnych i
pogwarancyjnym Wykonawcy robot budowlanych .

Pytanie 21 w zwiazku z prowadzonym przez Panstwa postepowaniem na ‘Nadzor inwestorski nad realizacja
zadania pn.: Budowa Cieplowni Geotermalnej w Koninie”, zwracamy sie wnioskiem o mozliwosé zlozenia
oferty elektronicznie, poprzez portal Baza Konkurencyjnosci.

Ad. 21 Zamawiajacy informuje, ze oferty nalezy ztozy¢ zgodnie z SWZ,

Pytanie 22 W zwigzku z prowadzonym przez Pafistwa postepowaniem na ‘Nadzér inwestorski nad realizacja
zadania pn.: Budowa Cieplowni Geotermalnej w Koninie, zwracamy sie z nastepujacym wnioskiem:

Dot. Cz. II Warunki Udziatu w Postegpowaniu pkt. 7.3 ppkt. d SWZ Wymog wskazany w SWZ dla Inspektora
branzy AKPiA - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych sg wymogiem dla inspektora w branzy elektryczne;j.
Pragniemy zwréci¢ uwagg, ze art. 14 ust. 1 Ustawy — Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) nie przewiduje
uprawnien budowlanych dla branzy AKPiA.

Ad. 22 Zamawiajacy informuje, ze wymaga inspektora z uprawnieniami zgodnie z SWZ z doswiadczeniem w
realizacji budowy, ktéra obejmowata instalacje AKPiA wraz systemem sterowania automatyki przemystowe;j.

Prezes Zarzadu
I\?DNIN Sp. z 0.0.

— Stawomir Lorek
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