

Projekt „Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie”. Konkurs nr POIS.01.01.01-IW.03-00-005/19 w ramach działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej-Konin
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Gajowa 1, 62-510 Konin

tel. sekr. 63 249 73 00, kom. 667 600 020,
e-mail: sekretariat@mpec.konin.pl ,
www.mpec.konin.pl

Konin, dnia 24.11.2020 r.

Przedmiot zamówienia : Budowa Ciepłowni Geotermalnej – nr sprawy PZP 004/2020.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej-Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje że do w/w ogłoszonego postępowania, zgłoszono następujące pytania i poproszono o udzielenie informacji :

Wykonawca zgłosił następujące propozycje zmiany zapisów projektu umowy.
Zamawiający udzielił odpowiedzi poniżej pod każdym wnioskiem Wykonawcy.

- 6. W przypadku wystąpienia w/w osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego, chyba że zostaną one pokryte z Polisy OC.**

wnosimy o zmianę zapisu na: „ W przypadku wystąpienia w/w osób trzecich z roszczeniami, za które odpowiedzialny jest Wykonawca lub jego podwykonawcy bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie kosztami zastępstwa procesowego chyba że zostaną one pokryte z polisy OC.”

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę zapisu w §11 ust. 6 umowy, który otrzymuje brzmienie:

6. „ W przypadku wystąpienia w/w osób trzecich z roszczeniami, za które odpowiedzialny jest Wykonawca lub jego podwykonawcy bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie kosztami zastępstwa procesowego chyba że zostaną one pokryte z polisy OC.”

§ 12 wnosimy aby kary umowne były naliczane od wartości netto umowy.

Wnosimy o dodanie zapisu w osobnym pkt., że: Wykonawca ma prawo do obciążenia Zamawiającego odsetkami umownymi w wysokości 10% z tytułu nieterminowo regulowanych prawidłowo wystawionych faktur

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę § 12 Umowy. Zamawiający zajął stanowisko w zakresie § 12 w odpowiedzi udzielonej w dniu 10.11.2020r.

§12, ust. 1a – wnosimy o dopisanie: „o ile zwłoka ta wynika z winy umyślnej lub zaniedbania Wykonawcy”

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę w tym zakresie.

§12, ust. 1b - wnosimy o dopisanie: „o ile wady te wynikają z winy Wykonawcy”

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę w tym zakresie.



Zamawiający ustalił limit łącznej wysokości kar umownych, ale nie wprowadził limitu odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy, w związku z tym wnosimy o ograniczenie odpowiedzialności wykonawcy do wysokości wynagrodzenia umownego netto i nie obejmuje odpowiedzialności za utracone korzyści.

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę w tym zakresie.

Prezes Zarządu
MPEC - KONIN Sp. z o.o.

Sławomir Lorek