



Informacja z dnia 18.12.2020 roku dotycząca : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia publicznego sektorowego, o którym mowa w art. 132 ust.1 pkt.3 Ustawy PZP, o wartości zamówienia ~~mniejszej~~/ równej lub przekraczającej kwotę 5.350.000,00 EURO na : „Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Konie”, którego realizacja odbywać się będzie w latach 2021-2022 r. (nr sprawy PZP004/2020).

Informacja o której mowa w art.86, ust. 5, pkt. 1

Kwota jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę **53.966.409,90 zł (brutto)**,

w tym:

Część I – Budowa ciepłowni geotermalnej wraz z infrastrukturą – 27.174.992,70 zł. brutto
oraz

Część II - Wykonanie otworu geotermalnego Konin GT-3 – 26.791.417,20 zł. brutto .

Informacja o której mowa w art.86, ust. 5, pkt. 2,3 :

PREZES ZARZĄDU

Stawomir Lorek
Stawomir Lorek



Numer Oferty	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia brutto, w tym: Część I – Budowa ciepłowni geotermalnej	Termin wykonania zamówienia publicznego. Część I	Gwarancja Część I	Inne
1	Konsorcjum: Lider Konsorcjum : ERBUD INDUSTRY Sp. z o.o. Partner Konsorcjum : ERBUD S.A.	Lider Konsorcjum : ul. F. Klimczaka 1 40 , 02-797 Warszawa Partner Konsorcjum : ul. F. Klimczaka 1 40 , 02-797 Warszawa	33.948.000,00 zł.	23.12.2022 rok	60 miesięcy	
2	Konsorcjum: Lider Konsorcjum : ENERGY SOLUTIONS Sp. z o.o. Partner Konsorcjum : Eko-MTK Sp. z o.o.	Lider Konsorcjum : ul. W. Wody 27 , 33-100 Tamów Partner Konsorcjum : ul. Pruszkowska 66 05-830 Nadarzyn	26.525.578,53 zł.	23.12.2022 rok	96 miesięcy	
3	Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „ENERGOTERM” Sp. z o.o.	Ul. Płaska 4-10 , 87-100 Toruń	33.665.100,00 zł	23.12.2022 rok	96 miesięcy	
Numer Oferty	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia brutto, w tym: Część II – Wykonanie otworu geotermalnego GT3	Termin wykonania zamówienia publicznego. Część II	Gwarancja Część II	Inne
BRAK OFERT						

PREZES ZARZĄDU

Stawomir Lorek